


## รายการประกอบแบบ

- 1 ข้อ:
  - คอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองก่อนอุปกรณ์ทดสอบเทอร์มินัล การเก็บตัวอย่างคอมพิวเตอร์เพื่อทำการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บตัวอย่างคอมพิวเตอร์ ที่ทำการทดสอบที่ได้นำไปทดสอบหากกำลังอัปเดตประวัติ (ที่อายุ 28 วัน) ณ ห้องปฏิบัติการโยธาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้และออกไปรับรองผลการทดสอบโดยผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ใช้ผลทดสอบคอมพิวเตอร์ที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัปเดตประวัติแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (180 ksc)
  - ปูนซีเมนต์ที่ใช้ปรับดินเป็นมาตรฐานหนึ่ง
  - ทหารที่ใช้เป็นยาน้ำจิตตามธรรมชาติ เมื่อทรมานมีเหลี่ยมคมดี แข็งแรง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและวัชพืช
  - หินที่ใช้เป็นหินบด ต้องแข็งแรงเหนียว ไม่ผุกร่อนและสะอาด ให้ใช้หินเนื้อหยาบพรุนหรือลักษณะกลมแบน ก่อนนำเข้ามาต้องล้างให้สะอาด
  - น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตและบดคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ อิมพัริวติวต่างๆ ที่เป็นอันตรายแก่คอนกรีต
- 2 การทดสอบกรีต
  - ในขณะที่ทำการทดสอบกรีตจะต้องมีความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของลูกจ้างอย่างไร้ข้อบกพร่องจนจนกว่าจะสิ้นสุดการทดสอบกรีตในแต่ละช่วง
  - ให้ทดสอบกรีตลงบนทางที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ห้ามทดสอบกรีตในบริเวณรอบโครงสร้างอาคารอื่นๆ เช่นก่อพัก เป็นต้น จนกว่าจะปรับแนวระดับของโครงสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อน
  - การทดสอบกรีตระหว่างรอยต่อตามขวาง 2 รอยจะต้องเปิดต่อกันโดยตลอดเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน การทดสอบกรีตต้องหยุดรอคอนกรีตนานเกิน 30 นาที ช่างผู้ควบคุมงานจะสั่งหยุดงานแล้วทำการทดสอบกรีตแล้วให้ทำการแจ้งวิศวกร โดยที่ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
  - หลังจากการทดสอบกรีตแล้วให้ทำการแจ้งวิศวกร วิศวกรที่ภาคเสร็จแล้วจะสั่งไม่มีการดำเนินการต่อไป
- 3 แนวทางการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- 4 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ปรับถนนให้กลมกลืน กับถนนเดิม โดยไม่มีอุปสรรคในการจราจร
- 5 อาคารมูลนิธิอาคารต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเป็นของรัฐบาล
- 6 งานทดสอบวัสดุรับน้ำหนักที่กั้นถนนแบบค่าใช้จ่ายเป็นของรัฐบาลและจะต้องส่งผลการทดสอบให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีวิศวกรรับรองผลการทดสอบเมื่อทำการทดสอบแล้วจึงเริ่มต้นนับต้นทุนต่อไป
- 7 ระดับในการก่อสร้างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
- 8 หากเกิดปัญหาในการก่อสร้าง การวินิจฉัยให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

|  |  |
|--|--|
|   | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่<br>โครงการ<br>ปรับปรุงยกระดับถนนลาด<br>บริเวณบ้านบางประแดงพลา 4 หมู่ที่ 3                      |
| สถานที่ก่อสร้าง<br>หมู่ที่ 3<br>ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ. นครปฐม                     | สำนักรวจ เที่ยงเปิบ<br>(นายอนุพงษ์ นามนพ)<br>หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง<br>วิศวกรโครงสร้าง<br>(นายสุประสา นวรัตน์)<br>สย.8130       |
| ตรวจแบบ<br>(นายสมมติ โชติวิฑิต)<br>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่<br>เห็นชอบ | (นางสุปรา โพธิ์พวง)<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่<br>อนุมัติ<br>(นายสมชาย ภูทอง)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ |
| แบบแปลน<br>ผังบริเวณโครงการ  | เลขที่แบบ<br>2   |
| จำนวนแผ่น  | 7  |