

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ คลองขุดใหญ่ หมู่ที่ 2
 ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามคลองขุดใหญ่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


แบบเลขที่ ตามแบบอบต.บ้านใหม่ จำนวน แผ่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	984,368.84	1.3074	1,286,963.82	Factor F
2	ค่าติดตั้งมิเตอร์ 15 แอมป์	16,005.00		16,005.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6
					- เงินประกันผลงาน
	เงินโอน				- ภาษี 7%
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,302,968.82	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,302,900.00	บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสามแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,302,900 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 ประมาณราคา
 (นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 ตรวจสอบ
 (นายปฏิวัติ โสดารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ตรวจสอบ
 (นายสมบัติ ไชยศิริพันธ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่
 เห็นชอบ
 (นางปัทมาพร สุชาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่
 อนุมัติ
 (นายสมชาย ภูทอง)

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสมบัติ ไชยศิริพันธ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่

 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายปฏิวัติ โสดารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง