

รายการประกอบแบบ







การเพิกถอนกรีต

- ในขณะที่ทำการเพิกถอนกรีตจะต้องมีผู้ควบคุมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจนกว่าจะสิ้นสุดการเพิกถอนกรีตในแต่ละช่วง
- ให้เพิกถอนกรีตลงบนทางที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ห้ามเพิกถอนกรีตในบริเวณรอบโครงสร้างเสาอื่น ๆ เช่น บ่อพัก เป็นต้น จนกว่าจะปรับแนวระดับของโครงสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน

- การเพิกถอนกรีตระหว่างรอยต่อตามขวาง 2 รอยจะต้องเพิกถอนพร้อมกันโดยตลอดเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน การเพิกถอนกรีตถ้าต้องหยุดรอคอนกรีตนานเกิน 30 นาที ช่างผู้ควบคุมงานจะสั่งหยุดงานแล้วทำการก่อการก่อสร้าง ตามขวาง โดยที่ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
- หลังจากการเพิกถอนกรีตแล้วให้ทำการแต่งผิวหน้า โดยทำการกวาดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ผิวหน้าที่กวาดเสร็จแล้วจะต้องไม่ทรายนานเกินไปสภาพที่ช่างผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

- หากเกิดปัญหาในการก่อสร้าง การวินิจฉัยให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ปรับถนนให้กลมกลืน กับถนนเดิม โดยไม่มีอุปสรรคในการจราจร
- สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง ที่เป็นผู้ประสงค์เป็นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายเป็นผู้รับจ้าง
- งานทดสอบวัสดุขั้นต้นต่างๆ ที่กำหนดในแบบค่าใช้จ่ายเป็นผู้รับจ้างและจะต้องส่งผลการทดสอบให้กับหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้โดยจะต้องมีวิศวกรรับรองผลทดสอบเมื่อทำการทดสอบแล้วจึงเริ่มต้นขั้นตอนต่อไป
- ระดับในการก่อสร้างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
- แนวทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 วิศวกร ธีเมียง
 วิศวกรโยธา ศบ.12721

	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินบริเวณ ซอยบ้านนายกำจัด มุขประคอง หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม	เขียนแบบ  (นายธีรพล วินทะไชย) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ  (นายสุวิวัฒน์ วาริตตโต) ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ  (นายสมมติ ไชยสินทร์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เห็นชอบ  (นายสุติปกรณ์ กาวจ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	อนุมัติ  (นายสมชาย กู๋ทอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
แบบแสดง	เลขที่แบบ 1256.....
จำนวนแผ่น	จำนวนแผ่น